



BGZ.271.11.2020

Mikołów, 01.04.2020

Uczestnicy postępowania:

Kody CPV:

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

90520000-8 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych,
toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

90650000-8 Usługi usuwania azbestu

Usunięci, transport i przetworzenie odpadów znajdujących się w
Mikołowie przy ul. Kościuszki działka nr 609/3

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informujemy o zmianie zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W pkt 16 siwz dopisuje się ppkt 16.2. w brzmieniu:

16.2. Strony umowy przewidują następujące istotne zmiany postanowień umownych:

- 1) O ile cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę , o której mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej zmiany do ceny najkorzystniejszej oferty. Decyzja taka jest dyskrejonalnym uprawnieniem Zamawiającego.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podwyższenia kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 w przypadku gdy w trakcie wykonywania usługi zaistnieją następujące okoliczności:
 - a) zidentyfikowane zostaną odpady o kodach nie wykazanych w § 1 ust. 4
 - b) ilość odpadów znacznie przekroczy szacowaną wartość 250 Mg
- 3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit b) termin wykonania zamówienia ulega zmianie proporcjonalnie do ilości zidentyfikowanych dodatkowych odpadów.
- 4) Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu wykonania Umowy w przypadku gdy w wyniku wniesienia zażalenia przez użytkownika działki, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, postanowienie o wykonaniu zastępczym obowiązku objętego tytułem wykonawczym w dniu zawarcia umowy nie będzie prawomocne. W takim przypadku termin wskazany w § 2 ust. 5 Umowy zostanie przez Strony wydłużony o ilość dni, które upłynęły do dnia uprawomocnienia się postanowienia. Z tytułu przesunięcia terminu wykonania umowy wynagrodzenie wskazane w § 4 Umowy nie zostanie zwiększone.

2. We wzorze dokonuje się nw zmian:

- w § 3 ust. 2 w miejsce wykropkowane wpisuje się kwotę 405 000,00 zł

- w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Strony umowy przewidują następujące istotne zmiany postanowień umownych:


- 1) O ile cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę , o której mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej zmiany do ceny najkorzystniejszej oferty. Decyzja taka jest dyskrejonalnym uprawnieniem Zamawiającego.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podwyższenia kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 w przypadku gdy w trakcie wykonywania usługi zaistnieją następujące okoliczności:
 - a) zidentyfikowane zostaną odpady o kodach nie wykazanych w § 1 ust. 4
 - b) ilość odpadów znacznie przekroczy szacowaną wartość 250 Mg
- 3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit b) termin wykonania zamówienia ulega zmianie proporcjonalnie do ilości zidentyfikowanych dodatkowych odpadów.

4) Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu wykonania Umowy w przypadku gdy w wyniku wniesienia zażalenia przez użytkownika działki, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, postanowienie o wykonaniu zastępczym obowiązku objętego tytułem wykonawczym w dniu zawarcia umowy nie będzie prawomocne. W takim przypadku termin wskazany w § 2 ust. 5 Umowy zostanie przez Strony wydłużony o ilość dni, które upłynęły do dnia uprawomocnienia się postanowienia. Z tytułu przesunięcia terminu wykonania umowy wynagrodzenie wskazane w § 4 Umowy nie zostanie zwiększone.

- do § 8 ust. 1 pkt 1 litera a) dopisuje się „z uwzględnieniem zapisów § 9.”

Z up. Burmistrza

z up. **BURMISTRZA**


mgr inż. Andrzej Muszyński
Kierownik Biura Zamówień Publicznych