

dotyczy : **PN-22/2019 Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej**

***Pytanie:1***

„Z uwagi na kolejną zmianę terminu składania ofert w postępowaniu j.w. prosimy o wydłużenie terminu pośredniego na zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę do 31.01.2020?”

***Odpowiedź: 1***

Zamawiający postanawia przedłużyć termin pośredni „, opracowanie dokumentacji i uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę do 31-01-2020r.”

W związku z powyższym przesuwamy termin składania ofert na dzień 15.07.2019r.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Mikołowski Urząd Miasta  
Infrastruktury i Usług Komunalnych  
mgr inż. Marcin Stokosa