

BIURO ZAMÓWIEŃ

03. 02. 2020

Mikołów 03-02-2020

PUBLICZNYCH

dotyczy : PN-1/2020 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr8 oraz adaptacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności 27 w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działek.

Pytanie „B”:

*„W nawiązaniu do Państwa ogłoszenia o zamówieniu dotyczącym "Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy Szkoły Podstawowej nr 8 w oraz adaptacji ...(..)"z dn 29.01.2020r. i w związku z naszą chęcią wzięcia udziału zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia oferty z dn. 14.02.2020r do dn. 28.02.2020r.*

*Prośbę motywujemy faktem iż zgodnie z zapisami SIWZ termin rozpoczęcia robót przypada na wakacje bieżącego roku, a wydłużenie nie spowoduje przesunięć w czasie. Dodatkowym problemem jest obszerność dokumentacji. Przystąpiliśmy do wstępnych rozmów z potencjalnymi wykonawcami branż elektrycznej i sanitarnej, którzy wyrażają zaniepokojenie że czas wyznaczony na przygotowanie oferty może spowodować nieprawidłowości w ofertach już na etapie przetargu. Po wstępnej analizie wychwyciliśmy wiele nieścisłości w dokumentacji i mamy wiele pytań do Projektanta, które przekazemy Państwu w najbliższym czasie. Obawiamy się że może to być za krótki czas na odpowiedzi.*

*Pragniemy zapewnić iż nasza prośba jest spowodowana jedynie troską o zachowanie rzetelności i uczciwej konkurencji na etapie przetargu.”*

Odpowiedź:

Przedłuża się termin składania ofert na dzień 28-02-2020 na godz 12.00.

KIEROWNIK  
Referatu Inwestycji  
Urzędu Miasta Mikołów  
mgr inż. Daniel Mlicki

Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU  
Inwestycji, Utrzymania  
Infrastruktury Usług Komunalnych

mgr inż. Zdzisław Konsek