

A

Dzien dobry,

dot. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia czterech przejść dla pieszych w Mikołowie

Mamy pytanie dotyczące przetargu PN-30/2020:

Czy Zamawiający zmieni - wydłuży termin wykonania zamówienia ?

Termin podany w SIWZ pkt 4 i wzorze umowy § 3 pkt 1 to 11.12.2020 r .

Prace związane z wykonaniem projektu to ok 4-6 miesiące + wykonanie robót - Co skutkuje brakiem możliwości wykonania zamówienia w podanym terminie.

A

URZĄD MIASTA
MIKOŁÓW
Referat Utrzymania Infrastruktury
Komunalnej

Mikołów, dnia 21.08.2020r.

**Biuro zamówień Publicznych
w miejscu**

Dotyczy: PN-30/2020 Zaprojektowanie i budowa oświetlenia czterech przejść dla pieszych
w Mikołowie

Zamawiający podtrzymuje stanowisko wyrażone w SIWZ odnośnie terminu
zakończenia robót.

KIEROWNIK
Referatu Utrzymania Infrastruktury
Komunalnej

mgr Sylwia Król