

„A”

Temat: RE: PN-42/2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Rekultywacja stawu Duże Planty w Mikołowie” - unieważnienie

Nadawca: [REDACTED]

Data: 2020-01-27, 11:53

Adresat: "ZAM" <zam@mikolow.eu>

Witam

Proszę o wyjaśnienie terminu wykonania robót ;

- projekt z pozwoleniem na budowę do 29.05.2020r. nie możliwy do wykonania obecnie jest to okres z pozwoleniem wodnoprawnym to jest okres około 7 miesięcy.

- wykonanie to 2 miesiące.

Przesuwacie państwo termin przetargu ale nie wydłuża się terminu zakończenia robót.