

Dzien dobry,

dot. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia czterech przejść dla pieszych w Mikołowie

Mamy pytanie dotyczące przetargu PN-30/2020:

Czy Zamawiający zmieni - wydłuży termin wykonania zamówienia ?

Termin podany w SIWZ pkt 4 i wzorze umowy § 3 pkt 1 to 11.12.2020 r .

Prace związane z wykonaniem projektu to ok 4-6 miesiące + wykonanie robót - Co skutkuje brakiem możliwości wykonania zamówienia w podanym terminie.

Mikołów, dnia 21.08.2020r.

**Biuro zamówień Publicznych  
w miejscu**

**Dotyczy:** PN- 28/2020 Zaprojektowanie i budowa parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Jesionowej w Mikołowie.

Zamawiający podtrzymuje stanowisko wyrażone w SIWZ odnośnie terminu zakończenia robót.

KIEROWNIK  
Referatu Utrzymywania Infrastruktury  
Komunalnej

*[Signature]*  
mgr Sławia Król

*[Signature]*