A-

Dzien dobry,

dot. Zaprojektowanie i budowa oswietlenia czterech przejs¢ dla pieszych w Mikotowie

Mamy pytanie dotyczgce przetargu PN-30/2020:

Czy Zamawiajacy zmieni - wydtuzy termin wykonania zamoéwienia ?

Termin podany w SIWZ pkt 4 i wzorze umowy § 3 pkt 1 to 11.12.2020r .

Prace zwigzane z wykonaniem projektu to ok 4-6 miesigce + wykonanie robét - Co skutkuje brakiem
mozliwosc¢i wykonania zamdwienia w podanym terminie.



| BV 5 Mikotow, dnia 21.08.2020r.

Biuro zamoéwien Publicznych
W miejscu

Dotyczy: PN-30/2020 Zaprojektowanie i budowa oswietlenia czterech przejsc dla pieszych
w Mikolowie

Zamawiajgcy podtrzymuje stanowisko wyrazone w SIWZ odnosnie terminu
zakonczenia robot.




