



Wykonawcy, którzy zostali dopuszczeni do udziału
w postępowaniu
DK-1/2016 „Przebudowa kwartału przyległego do Rynku
w Mikołowie od strony południowo – zachodniej
w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP)”

Działając w trybie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), w nawiązaniu do art. 90 ust.1 ustawy z 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2020) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania z powodu zaistnienia przesłanki, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 cyt ustawy – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Istotna zmiana okoliczności polega na ogłoszeniu przez Ministra Zdrowia wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego Rozporządzeniem z 13.03.2020 r. (Dz. U. z 2020 poz 490).

Uzasadnienie

W związku ze wskazanym powyżej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego potrzeby zamawiającego uległy w toku postępowania modyfikacji - zasadniczo zmienił się kierunek strumienia środków finansowych jak i priorytety potrzeb zamawiającego koncentrujące się obecnie na zabezpieczeniu podstawowych zadań własnych Gminy. Dodatkowo zasadniczej redukcji uległy wpływy budżetowe, który to fakt w synergii ze wskazanym powyżej eliminuje dalszą zasadność prowadzenia postępowania.

Zamawiający wskazuje na trzy aspekty sprawy:

1. Zmiana okoliczności rzeczywiście nastąpiła
2. Zmiana ma charakter istotny i zewnętrzny wobec zamawiającego
3. Zmiany nie można było przewidzieć.

Zasadność unieważnienia postępowania z powodu okoliczności wykazanych powyżej dodatkowo potwierdza ich urzędowo potwierdzony charakter.


Bartosz Poniąkowski

radca prawny
KT 2715


BURMISTRZ MIKOŁÓWA

Stanisław Piechula