

Mikołów 01-04-2020

dotyczy : PN-15/2020 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr8 oraz adaptacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności 27 w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działek.

**Pytanie „B”:**

*Proszę o zmianę treści SIWZ:  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez wprowadzenie zapisu o dopuszczeniu możliwości potrącania kwot częściowych zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wystawianych przez Wykonawcę faktur, zgodnie z art. 150 ust 3-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.*

*Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi naszej firmie oraz innym wykonawcom udział w niniejszym postępowaniu”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę

**Pytanie „C”:**

*Proszę o udzielenie odpowiedzi:  
w załączniku do SIWZ Wyjaśnienie i uzupełnienia do dokumentacji przetargowej w pkt 5. podane jest, że poz. 150 do 166 przedmiaru elektrycznego mają zostać wyzerowane gdyż dotyczą instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z załączonymi przedmiarami pozycje 150 do 158 nie dotyczą tej instalacji. Czy na pewno mają zostać wyzerowane? (Fotowoltaika to pozycje od 159 do 166.)*

**Odpowiedź:**

Tak zaszła pomyłka

pkt 5 uzupełnienia do dokumentacji przetargowej zmienia się na:

„5. Instalacje fotowoltaiczną pokazano na rzucie dachu, podłączenie instalacji do tablicy pokazano na rys E-11. Schemat blokowy przedstawiono na rys E-18. Instalację ujęto w przedmiarach poz 159 do 166. które należy wyzerować gdyż osprzęt i urządzenia fotowoltaiki (panele fotowoltaiczne, inwerter itp.) będą montowane odrębnym zamówieniem”

**KIEROWNIK**  
Referatu Inwestycji  
Urzędu Miasta Mikołów  
mgr inż. Daniel Mlicki